

Formularz cenowy nr 2 -Modyfikacja**Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w mieście Suwałki**

Część 2 (Etap II)

ROBOTY DROGOWE						
Nr poz .	Numer ST i CPV	Opis robót	Jm	Ilość	cena jed	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	45233000-9	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,				
1	D.01.01 01	Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających w tym : powierzchni i długości wykonanych robót drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót-dotyczy całego zakresu	km	0,80		
2	D.05 03.11	Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, średnia grubość warstwy ok. 7 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami samowładowczymi do 5 km, przy mechanicznym załadunku i wyładunku.	m2	9 600,00		
	45233000-9	Elementy ulic i podbudowy				
3		Naprawa dylatacji na moście nad rzeką Czarna Hańcza	mb	20,00		
	45233000-9	Nawierzchnie				
4	D.04.08.00.	Warstwa wyrównawcza z BA KR4	t	266,00		
5	D.05.03.05a.	Warstwa ściernalna BA gr 4 cm KR4	m2	9 600,00		
6	D.05.03.00a.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	9 600,00		
	45233000-9	Regulacja urządzeń				
7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	22,00		
8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	15,00		
9	D-03.02.01a	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych, hydrantowych i gazowych	szt	8,00		
					netto:	
					Vat 23%:	
					Brutto:	